
ДОГОВОР № 282 

г.Ульяновск « 0 3 «октября 2018 г. 

Областное государственное автономное учреждение социального обслуживания 
«Геронтологический центр в г.Ульяновске», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
директора Ворончихиной Ольги Геннадьевны, действующего на основании Устава, с одной 
стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Девелоперская Компания 
ЕВРАЗИЯ», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Бударина Сергеи 
Михайловича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны», в соответствии со статьей 3 Федерального закона № 223-ФЭ от 18.07.2011 г. «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положения о закупке 
товаров работ, услуг Областного государственного автономного учреждения социального 
обслуживания «Геронтологический центр в г. Ульяновске» заключили настоящий договор 
(далее - Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет Договора. 
1 1 Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ по объекту: Текущий 
ремонт замена дверных блоков в коридоре здания ОГАУСО «Геронтологический центр в г. 
Ульяновске» (Литер А) по адресу: Ульяновская область г. Ульяновск ул. Оренбургская д.31 в 
соответствии с локальной сметой № ЛС-02-01-01 (приложение №1), которая является 
неотъемлемой частью Договора. 
1 2 Подрядчик обязуется выполнить собственными силами и средствами все раооты по ооъекту 
в'соответствии с условиями Договора, с локальной сметой № ЛС-02-01-01, определяющей 
объем, содержание работ и цену работ. 
1.3.Место выполнения работ: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Оренбургская, 31. 

2. Цена Договора и порядок расчетов. 
? 1 цена Договора является фиксированной, изменению не подлежит и определяется на весь 
срок исполнения Договора, за исключением случаев, установленных Договором и (или) 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
Средством платежа является российский рубль. 
В случае, если Договор заключается с юридическим или физическим лицом, в том числе 
зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, сумма, подлежащая уплате 
таком лицу уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, 
сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации заказчиком. 
2.2.Цена Договора определена локальной сметой, приведенной в Приложении № 1 к Договору, 
и составляет 360 344 (триста шестьдесят тысяч триста сорок четыре) рубля 86 коп., НДС не 
облагается (организация применяет упрощенную систему налогообложения). 
Источник финансирования: средства от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности. 
В цену Договора включены причитающееся Подрядчику вознаграждение и компенсация 
издержек Подрядчика, в том числе цена Договора включает следующие расходы Подрядчика: 
- собственно стоимость работ, соответствующих условиям Договора по качеству и объему; ^ 
- стоимость расходных и иных материалов, оборудования, необходимых для выполнения работ; 
- расходы по использованию машин и механизмов, рабочей силы; 
- расходы на перевозку, доставку, разгрузку стройматериалов (при необходимости), уборку 
ремонтных площадей, вывоз строительного и иного мусора с объекта в период производства 
работ; 
- гарантийные обязательства; 
- все подлежащие в связи с выполнением работ к уплате налоги (в том числе налог на 
добавленную стоимость), сборы и другие обязательные платежи; 
- иные расходы Подрядчика, необходимые для исполнения условий Договора и выполнения 
работ в полном объеме и надлежащего качества. 
Неучтенные затраты Подрядчика, связанные с исполнением Договора, но не включенные в 
предполагаемую цену Договора, не подлежат оплате Заказчиком. 



2.3.Оплата по Договору производится в следующем порядке: 
2.3.1 .Аванс не предусмотрен. 
2.3.2.Оплата за выполненную работу производится Заказчиком из средств бюджета 
Ульяновской области путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет 
Подрядчика в течение 20 (двадцати) рабочих дней по фактически выполненным работам при 
условии передачи Заказчику всех перечисленных документов и после подписания Сторонами: 
- Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) (Акта взаимосверки обязательств в 
случаях, предусмотренных Договором), 
- Справки о стоимости выполненных работ (по форме КС-3), 
- Акта сдачи-приемки работы (Приложение № 3 к Договору), 
- Акта о приемке в эксплуатацию приемочной комиссией законченного ремонтом объекта, 
- иных необходимых отчетных документов, подтверждающих целевое использование 
выделенных средств. 
Обязательство Заказчика по оплате перед Подрядчиком считается исполненным надлежащим 
образом с даты направления заявки на оплату расходов в уполномоченный орган. 
2.4.В случае начисления Заказчиком Подрядчику неустойки (штрафа, пени) и (или) 
предъявления требования о возмещении убытков, Стороны вправе подписать Акт взаимосверки 
обязательств по Договору, в котором помимо прочего указываются сведения о фактически 
исполненных обязательствах по Договору; сумма, подлежащая оплате в соответствии с 
условиями Договора; размер неустойки (штрафа, пени) (и (или) убытков), подлежащей 
взысканию: основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) (и (или) 
убытков); итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по Договору. 
В данном случае оплата по Договору осуществляется за вычетом соответствующего размера 
неустойки (штрафа, пени) (и (или) убытков) на основании подписанного Сторонами Акта 
взаимосверки обязательств. 
2.5. В случае, если при начислении Заказчиком Подрядчику неустойки (штрафа, пени) и (или) 
предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не подписали Акт взаимосверки 
обязательств по Договору, указанный в п. 2.4. Договора, Заказчик оплачивает фактически 
исполненные обязательства и вправе по своему выбору наложить взыскание на обеспечение 
исполнения Договора или представить требование Гаранту по банковской гарантии (в случае 
предоставления в качестве обеспечения исполнения Договора банковской гарантии), при 
условии, 410 сумма обеспечения исполнения Договора достаточна для погашения всех 
взысканий. 
В случае если сумма обеспечения исполнения Договора не достаточна для погашения всех 
взысканий Заказчик оплачивает выполненные работы Подрядчику за вычетом 
соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков. 
2.6. Выполненные работы принимаются Заказчиком с учётом лимитированных затрат в 
пределах сводки затрат на следующих условиях 

- резерв средств на непредвиденные работы и затраты - за обоснованные фактические затраты 
Подрядчика, произведенные по согласованию с Заказчиком, в проценте, не превышающем 
указанного в Сводке затрат. При этом Подрядчик представляет Заказчику подтверждение 
произведенных расходов (смета и акт выполненных работ по форме № КС-2 и форме № КС-3). 
Вышеуказанные затраты принимаются Заказчиком при наличии их в сводке затрат. Сметы на 
непредвиденные работы и затраты разрабатываются Подрядчиком за свой счёт. Расходы по 
разработке смет возмещению Заказчиком не подлежат. 

3. Сроки выполнения работ по Договору. 
3.1.Работа, предусмотренная Договором, включая ее составные части (этапы), выполняется в 
сроки, установленные данным разделом, Графиком выполнения работ на объекте (приложение 
№ 2 к Договору). 
3.2.Сроки выполнения работ: работы начинаются с даты заключения Договора и заканчиваются 
не позднее 31 октября 2018 г. 
3.3.Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненную работу (этап 
работы). Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такую работу (этап работы) в 
соответствии с условиями Договора. 
3.4. Сроки и даты, указанные в пунктах 3.1. и 3.2. настоящего Договора, а также 
предусмотренные Графиком выполнения работ на объекте (Приложение № 2 к Договору), 
являются исходными для определения имущественных санкций, предусмотренных разделом 7 
настоящего Договора в случаях нарушения сроков выполнения Работ. 



4. Права и обязанности Сторон. 
4.1.3аказчик имеет право: 
4.1.1.Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по вине 
Подрядчика. 
4.1.2.Отказаться от оплаты работы в случае несоответствия результатов выполненной раооты 
требованиям, установленным Договором. 
4.1.3.Досрочно принять и оплатить работы в соответствии с условиями Договора. 
4.1.4.Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества 
выполняемых работ требованиям, установленным настоящим Договором. 
4.1.5.Осуществлять иные права, предусмотренные Договором и (или) законодательством 
Российской Федерации. 
4.1.6. Если Подрядчик не приступает к исполнению Договора в течение 2 (двух) дней с момента 
уведомления Заказчиком Подрядчика или выполняет работу настолько медленно, что 
окончание ее к сроку становится явно невозможным, отказаться от исполнения Договора и 
потребовать возмещения убытков и выплаты неустойки (штрафа, пени) установленных 
Договором. 
4.1.7. Контролировать содержание документации, которая ведется на объекте (общий журнал 
производства работ и пр.). 
4.1.8. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с 
Договором, включая оформление исполнительной и отчетной документации и материалов, 
подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Договором. 
4.1.9. Проверять наличие документов, удостоверяющих качество используемых при 
выполнении работ конструкций, изделий и материалов (сертификатов, сертификатов 
соответствия, технических паспортов, гарантийных талонов и т.д.), и истребовать их копии у 
Подрядчика. 
4.1.10. Контролировать исполнение на объекте указаний и предписаний органов 
государственного контроля и надзора. 
4.1.11. Требовать от Подрядчика предоставление списка сотрудников, которые проводят работы 
на объекте. 
4.2.3аказчик обязан: 
4.2.1.Обеспечить приемку представленных Подрядчиком результатов работы по Договору; 
4.2.2.Оплатить выполненную по Договору работу после подписания Сторонами Акта сдачи-
приемки работы (Приложение № 3 к Договору), Акта о приемке в эксплуатацию приемочной 
комиссией законченного ремонтом объекта. 
4.3.Подрядчик вправе: 
4.3.1.Требовать от Заказчика приемки результатов выполнения работы. 
4.3.2.Требовать от Заказчика оплаты принятой без замечаний работы. 
4.3.3.Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Договора. 
4.3.4. Требовать возмещения убытков, причиненных Подрядчику по вине Заказчика в ходе 
исполнения Договора. 
4.4. Подрядчик обязан: 
4.4.1. Выполнить работу в соответствии с условиями Договора и передать Заказчику ее 
результаты в состоянии, обеспечивающим его нормальную эксплуатацию в течение срока 
предоставления гарантии по Акту сдачи-приемки работы (Приложение № 3 к Договору). 
4.4.2.Без увеличения цены работы выполнить все необходимые действия в целях соблюдения 
требований, установленных действующим законодательством Российской Федерации. 
4.4.3.3а свой счет, в срок, определенный Заказчиком, устранять допущенные недостатки в 
выполненной работе или иные отступления от условий Договора. 
4.4.4.Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих 
обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора. 
4.4.5.Предоставлять по запросам Заказчика иную информацию о ходе исполнения Договора. 
4.4.6.Сохранять конфиденциальность информации, относящейся к ходу исполнения Договора и 
полученным результатам. 
4.4.7.Незамедлительно информировать Заказчика: 
-о возможных неблагоприятных для Заказчика последствиях выполнения его указаний о 
способе исполнения работ; 
-об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности 
продолжения работы; 



-о приостановлении или прекращении работы. 
4.4.8. Обеспечить ведение в установленном законом порядке общего журнала производства 
работ. Подрядчик обязан предоставлять Заказчику для контроля всю текущую исполнительную 
документацию. 
4.4.9. За свой счёт осуществить в установленном порядке временные подсоединения 
коммуникаций на период выполнения работ, и оплачивать за счет собственных средств расходы 
по использованию воды, тепловой энергии, электричества и предоставлению иных 
коммунальных услуг при выполнении работ. 
4.4.10. Обеспечить защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования и прочих 
позиций, связанных с указанными работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения 
до подписания Акта сдачи-приемки работы. 
4.4.11. Обеспечивать общественный порядок на объекте в течение срока действия настоящего 
Договора, содержание и уборку территории места проведения работ в надлежащем санитарном 
состоянии (уборка и вывоз мусора). Подрядчик обязан организовать сбор, утилизацию, вывоз, 
сдачу в установленном порядке мусора и ТБО. 
4.4.12. Нести ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и 
хранения всех материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на объект. Все 
поставляемые для ремонтных работ материалы, изделия и конструкции должны иметь 
соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их 
качество. 
4.4.13. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента завершения работ обеспечить вывоз 
строительного мусора с территории объекта и уборку места проведения работ. 
4.4.14. До начала работ предоставить Заказчику копии приказов на ответственного 
руководителя производства работ на объекте, а также лиц, ответственных за: обеспечение 
охраны труда, пожарной безопасности; электробезопасности и подключения 
электроинструмента (лиц, имеющих соответствующую группу по электробезопасности); 
выдачу нарядов-допусков; работу с грузоподъемными механизмами и машинами; список 
рабочих кадров, которые будут исполнять работы на объекте. 
4.4.15. В момент подписания настоящего Договора Подрядчик обязан представить Заказчику на 
согласование детальный (уточненный) календарный График выполнения работ на объекте с 
указанием видов работ и промежуточных этапов. 
4.4.16. Подрядчик и его полномочные представители обязаны по приглашению Заказчика 
принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с 
производством работ на объекте. 
4.4.17. Обеспечить за свой счет на месте производства работ: 
- фотофиксацию скрытых работ. 
4.4.1 8. Предъявлять Заказчику при приемке выполненных работ следующие документы: 
- общий журнал производства работ; 
- акты освидетельствования скрытых работ с приложением фотоотчета на электронном 
носителе; 
- акты сдачи-приемки выполненных работ с приложением фотоотчета; 
- сертификаты на используемые материалы; 
- справку о выданных Предписаниях Заказчика с отчетом об их выполнении; 
- другую производственно-техническую документацию по требованию Заказчика. 
4.4.19. Обеспечить выполнение предписаний Заказчика и иных уполномоченных 
представителей Заказчика на осуществление строительного контроля об устранении 
выявленных нарушений/замечаний по составу и качеству работ на объекте в установленный 
срок. 
4.4.20. Не менее чем за 1 (один) рабочий день письменно уведомить Заказчика о приемке 
освидетельствования скрытых работ, сдаче выполненных работ или приостановке работ по 
любой причине (кроме письменного распоряжения Заказчика), а также о возможности 
наступления события, препятствующего нормальному выполнению работ. 
4.4.21. Во время нахождения на объекте представителей Подрядчика, а также привлеченных им 
для исполнения обязательств по настоящему Договору работников, обеспечить соблюдение 
указанными лицами установленного пропускного режима, противопожарного режима, правил 
охраны труда и техники безопасности, в том числе регулярно проводить необходимый 
инструктаж указанных лиц. 
4.4.22. Использовать для выполнения работ специалистов, квалификация, опыт, компетентность 
которых позволяют осуществлять надлежащее и своевременное выполнение работ, 



предусмотренных настоящим Договором. Привлекать квалифицированный, опытный персонал, 
обученный по вопросам охраны труда. 
4.4.23. По требованию Заказчика осуществлять приостановление работ с обязательным 
уведомлением об этом представителя Заказчика. 
4.4.24. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором. 

5. Качество работ и гарантии. 
5.1. Подрядчик гарантирует: 
- наличие у себя всех допусков и разрешений, необходимых для выполнения в соответствии с 
настоящим Договором работ; 
- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего 
Договора; 
- соответствие качества всех выполненных работ условиям настоящего Договора и нормам и 
правилам, действующим на территории РФ; 
- высокое качество выполненных работ, смонтированных изделий; 
- своевременное устранение за свой счет недостатков (дефектов), выявленных в период 
Гарантийных сроков. 
5.2.Все материалы и оборудование, применяемые при выполнении работ, должны иметь 
сертификаты соответствия, декларации о соответствии, технические паспорта, санитарно-
эпидемиологические заключения и другие предусмотренные нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, строительными нормами и правилами документы, удостоверяющие их 
происхождение, качество и сроки годности. По требованию Заказчика Подрядчик обязан 
предоставить указанные документы. 
5.3.Результат работ должен соответствовать требованиям Договора, а также иным 
обязательным, установленным действующим законодательством Российской Федерации. 
При выполнении работ должны соблюдаться требования пожарной безопасности и 
промышленной санитарии, использоваться средства индивидуальной защиты. Ответственность 
за соблюдение нормативных документов, правил техники безопасности, пожарной 
безопасности и охраны труда несет Подрядчик. 
5.4.Подрядчик организовывает и производит все работы в строгом соответствии с 
действующими правилами по эксплуатации, СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в 
строительстве, общие требования». 
5.5.Вход рабочих и въезд автотранспорта на объект Заказчика осуществляется строго по 
пропускам (спискам), при предъявлении паспорта и на основании предварительной заявки (с 
указанием Ф.И.О., паспортных данных, государственного номера автотранспортного средства 
(при необходимости), за подписью руководителя подрядной организации. 
5.6.Доставка, разгрузка и погрузка оборудования и материалов к месту проведения работ 
осуществляется силами и за счет средств Подрядчика. 
5.7.Гарантийный срок на выполняемые по Договору работы составляет 60 (шестьдесят) месяцев 
с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работы. 
5.8.Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, представленные к 
оплате (в т.ч. скрытые, которые невозможно было выявить при приёмке работ), то Подрядчик 
устраняет их за свой счет в согласованные сроки (в т.ч. переделка работ на новые). Устранение 
выявленных недостатков или переделка работ на новые, производится Подрядчиком своими 
силами, средствами и материалами. Гарантийный срок в этом случае соответственно 
продлевается на период устранения дефектов. Гарантийный срок прерывается на все время, на 
протяжении которого объекты, указанные в п.п. 1 Договора, не могли эксплуатироваться 
вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик. 
5.9. Подрядчик в соответствии с пунктом 5.8. Договора после получения письменного 
извещения Заказчика о выявленных дефектах обязан направить в установленный в извещении 
Заказчика срок уполномоченного представителя для составления акта, фиксирующего 
выявленные дефекты. 
5.10. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта обнаруженных 
недостатков/дефектов Заказчик составляет односторонний акт. 

Промежуточная приемка 
6. Приемка работ. 



6.1. Приемка Работ, фактически выполненных, осуществляется путем подписания Подрядчиком 
Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и Справки о стоимости выполненных 
работ и затрат (по форме КС-3) подготовленные на основании КС-6А. 
6.2. Подрядчик по завершению выполнения работ предоставляет Заказчику Акт о приемке 
выполненных работ (по форме КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по 
форме КС-3) в 2 (двух) экземплярах. 
6.3. При этом стоимость выполненных работ за отчетный месяц определяется в соответствии с 
локальной сметой, являющейся неотъемлемой частью Договора. 
6.4. Общая сумма стоимости работ совокупно по Актам о приемке выполненных работ не 
может превышать установленную цену Договора. 
6.5. Одновременно с Актом о приемке выполненных работ (по форме КС-2) Подрядчик обязан 
предоставить Заказчику комплект отчетной (исполнительной) документации, подписанный 
Подрядчиком, в 2 (двух) экземплярах. 
6.6. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения от Подрядчика ежемесячного Акта о 
приемке выполненных работ Заказчик обязан рассмотреть его и направить Подрядчику. 
Стороны пришли к соглашению, что подписание Сторонами Акта о приемке выполненных 
работ не является предварительной приемкой результата Работ по Договору в смысле ст. 720 
ГК РФ и оформляется исключительно с целью осуществления взаиморасчетов между 
Сторонами. 
6.7. После устранения выявленных Заказчиком недостатков сдача-приемка работ 
осуществляется Подрядчиком повторно. 
Окончательная приемка 
6.8. Факт завершения работ по объекту оформляется подписанием Акта сдачи-приемки работы 
по форме, согласно приложению № 3 к Договору, и Акта о приемке в эксплуатацию 
приемочной комиссией законченного ремонтом объекта. 
6.9. Подрядчик извещает Заказчика о готовности работ к приемке не позднее, чем за 5 (пять) 
дней до ее проведения. Приемка объекта осуществляется приемочной комиссией, создаваемой с 
участием представителей Заказчика, Подрядчика и других заинтересованных организаций. В 
случае, если в ходе проведения процедуры приемки объекта будут выявлены отдельные 
недостатки (дефекты) строительно-монтажных работ, которые не позволяют производить 
нормальную эксплуатацию выполненных указанных работ в соответствии с целевым 
назначением, Стороны обязаны составить протокол о недостатках (дефектах), в котором 
указывается перечень и характер выявленных недостатков (дефектов), а также срок, 
необходимый Подрядчику для их устранения. В любом случае установленный в протоколе о 
недостатках (дефектах) срок устранения выявленных нарушений при выполнении строительно-
монтажных работ не может превышать 5 (пяти) рабочих дней. После устранения недостатков 
приемка объекта осуществляется повторно. 
6.10. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения от Подрядчика Акта сдачи-приемки 
работы Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку Работ на предмет 
соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в Договоре и направляет 
Подрядчику подписанные Заказчиком по одному экземпляру представленных актов либо 
запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированный отказ 
от принятия результатов выполненных работ. 
6.11. В случае несогласия Подрядчика с выявленными Заказчиком недостатками для проверки 
соответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям, установленным 
Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, в том числе путем назначения 
соответствующих экспертиз. В случае если по результатам проведения указанных выше 
проверок качества работ будет подтверждено их несоответствие требованиям Договора и 
приложений к нему, расходы, понесенные Заказчиком в связи с проверкой, а также 
причиненные таким несоответствием последнему убытки возлагаются на Подрядчика. 
6.12. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно 
результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, 
или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения 
Подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые 
разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, 
содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить 
полученные от Заказчика замечания/недостатки/произвести доработки и передать Заказчику 
приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной 
документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также 



повторный подписанный Подрядчиком комплект отчетной (исполнительной) документации в 2 
(двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ. 

7. Ответственность сторон. 
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных 
Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а 
также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, 
предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, 
пеней). 
7.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 
предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается 
Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки 
Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
7.2.2. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение 
Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора. 
7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного 
обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик 
направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 
7.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, 
предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в 
размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального 
банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную 
объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Подрядчиком. 
7.3.2. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может 
превышать цену Договора. 
7.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, 
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

8. Форс-мажорные обстоятельства. 
8.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение 
обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы 
(форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, 
блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и 
если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора. 
8.2.Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Договору, 
обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и 
прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих 
обстоятельствах лишает соответствующую сторону права ссылается на них в будущем. 
8.3.Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне 
Договора, не выполнившей свои обязательства по Договору. 
8.4.Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то стороны 
расторгают Договор. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой 
стороны возмещения убытков. 

9. Порядок изменения и расторжения Договора. 
9.1. Нас тоящий договор может быть изменен и/или дополнен Сторонами в период его действия 
на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия 
сторон. 
9.2. Прочие соглашения Сторон по изменению и /или дополнению условий настоящего 
Договора имеют силу в случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны сторонами 
и скреплены печатями. 



9.3. При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, 
если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому договору вследствие 
реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения; 
9.4. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором, 
переходят к новому Заказчику; 
9.5. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается 
поставка материала, необходимого для производства работ, технические и функциональные 
характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с 
качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, 
указанными в Договоре. 
9.6. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае 
одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с 
гражданским законодательством. 
9.7. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора по 
следующим основаниям: 
-если Подрядчик в течение 2 (двух) календарных дней с момента начала работ, 
предусмотренного п.3.2 настоявшего Договора не приступает к исполнению Договора или 
выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно 
невозможным. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения 
убытков(ст.715 п.2 ГК РФ); 
-если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результата работы в 
установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и 
неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать 
возмещения причиненных убытков(ст.723 п.З ГК РФ). 

10. Порядок разрешения споров. 
10.1. Заказчик и Подрядчик должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров 
разрешить к обоюдному удовлетворению сторон все противоречия или спорные вопросы, 
возникающие между ними в рамках Договора. 
10.2.Любые споры, разногласия и требования, возникающие из Договора, подлежат 
разрешению в Арбитражном суде Ульяновской области. 

11. Срок действия Договора. 
11. Договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до исполнения всех 
обязательств по Договору, до 31.10.2018 г. 

12. Прочие условия. 
12.1. Договор составлен на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для Заказчика и Подрядчика. 
12.2. Все приложения к Договору являются его неотъемной частью. 
12.3. При исполнении своих обязательств Стороны, их аффилированные лица, работники или 
посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо 
денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на 
действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества 
или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств Стороны, их 
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, 
квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством как дача или получение 
взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого 
законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем. 
12.4. В случае возникновения у Сторон подозрений, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется 
уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана 
сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие 
основания предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо 
положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или 
посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством 
как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих 
требования применимого законодательства и международных актов о противодействии 



легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления 
соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до 
получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это 
подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления 
письменного уведомления. 
12.5. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения 
будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы посредством 
факсимильной/электронной связи, заказным почтовым отправлением по местонахождению 
сторон или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под 
расписку соответствующими должностными лицами. В письме необходимо указать, что оно 
является неотъемлемой частью настоящего Договора. 
12.6. В случае изменения адресов, других реквизитов, номеров телефонов, стороны письменно 
извещают друг друга о таком изменении в течение 1 (одного) рабочего дня со дня их 
изменения. При отсутствии таких сообщений письменные уведомления и требования, 
направленные Сторонами друг другу, определяются по адресам, указанным в разделе 14 
настоящего Договора и считаются доставленными, даже если адресат по адресу больше не 
находится. 
12.7. Все положения Договора обязательны для правопреемников Заказчика и Подрядчика. 
12.8. К Договору прилагаются: 
Приложение № 1 - Локальная смета № JIC-02-01-01. 
Приложение № 2 - График выполнения работ на объекте. 
Приложение № 3 - Акт сдачи-приёмки выполненных работ. 

13. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи сторон 

Заказчик 
Областное государственное автономное 

учреждение социального обслуживания 
«Геронтологический центр в г. У л ь я н о в с к е » 
432057, г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д.З 1 
ИНН 7328028659, КПП 732801001 
ОГРН 1027301581801 
Министерство финансов Ульяновской 
области (ОГАУСО ГЦ в г. Ульяновске, 
л/с 30 261 136 712) 
р/с 40601810273083000001 
Отделение Ульяновск 
БИК 047308001 
Телефон: 52-45^5шзаа 

Подрядчик 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Девелоперская К о м п а н и я Е В Р А З И Я » 
Россия, 432008, г.Ульяновск, Западный бульвар, 
д.27, офис 301 
ИНН 7327071690 КПП 732701001 
ОГРН 1147327000919 ОКОПФ 12165 
ОКПО 25221788 ОКТМО 73701000001 
р/с 40702810769000011518 
Ульяновское отделение № 8588 ПАО Сбербанк 
к/с 30101810000000000602 
БИК 047308602 
Телефон: +7 (8422) 65-39-84 

Ворончихина 



Приложение № 1 
к Договору № 282 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ЛС-02-01-01 
Текущий ремонт замена дверных блоков в коридоре здания ОГАУСО Геронтологический центр 
в г. Ульяновске (Литер А) по адресу: Ульяновская область г. Ульяновск ул. Оренбургская д.31 

(наименование работ и затрат) 

ОГАУСО Геронтологический центр в г. Ульяновске (Литер А) по адресу: Ульяновская область г. 
Ульяновск ул. Оренбургская д.31 

(наименование объекта) 

Основание: Дефектная ведомость 

Составлена в ценах ТСНБ-2001 (ред. 2014 г.) Пересчет в ц е н ы 3 квартал с т о и м о с т ь 360 344,86 руб. 
7П1Яг i f ] 

Стоимость 
единицы, руб. Общая стоимость, руб. Затраты труда, 

чел.-ч, 

№ п.п. 

Шифр 
и номер 
позиции 

норматива 

Наименование работ и 
затрат, единица 

измерения 

Кол-во 
единиц всего 

эксплуа 
-тация 
машин 

всего оплата 

эксплу 
а-

тация 
машин 

рабочих 
машинистов 

оплата 
труда 

в т.ч. 
оплата 
труда 

всего труда 
в т.ч. 

оплата 
труда 

на 
единицу всегс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Р е м о н т н ы е р а б о т ы 

1 56-11-1 Снятие наличников, 

100 м наличников 

Индексы 

к оплате труда 15,91 

1,626 33,43 

33,43 

859 859 4.21 

2 56-9-1 
Демонтаж дверных 
коробок в 
каменных стенах с 
отбивкой 

штукатурки в откосах, 

100 коробок 

Индексы 

к оплате труда 15,91 
по эксплуатации 
машин 7,14 

0,32 1765.42 

1437,99 

327.43 

39,94 

8069 7319 750 

207 

179,3 

3,97 

5 

3 56-10-1 
Снятие дверных 
полотен, 
100 м2 дверных 
полотен 

Индексы 

к оплате труда 15,91 

0,5922 288,06 

288,06 

2721 2721 36,28 2 

4 10-01-039-01 
Установка блоков в 
наружных и 
внутренних дверных 
проемах в 
каменных стенах, 
площадь проема 
до 3 м2 ( 29шт. 
0,9мх2,1 м), 
100 м2 проемов 
MP ФЕР п.8.7.1. /к 
расц.ФЕР-2001 
(аналог.техн.проц.) в 
нов.стр.при 
отсутст.расценок в 

0,5481 24354,75 

1100,88 

1632,05 

191,54 

76675 9594 6167 

1671 

119,92 

14,19 

6 

ФЕРр-2001/ 

Оплата труда рабочих 

957,29x1,15=1100,88 



Эксплуатация машин 
1305,64x1,25=1632,05 
Затраты труда рабочих 
104,28x1,15=119,92 
Затраты труда 
машинистов 
11,35x1,25=14,19 
Индексы 

к оплате труда 15,91 
по эксплуатации 
машин 6,89 
по стоимости 
материалов 5,14 
Блоки д в е р н ы е с 

203-0223 рамочными 
полотнами 
однопольные Д Н 21-10, 
площадь 2,05 м2, Д Н 
24-10, 

площадь 2,35 м2, 

м2 

Индексы 
по стоимости 
материалов 5,12 

-54,81 189.83 -53274 

Блоки д в е р н ы е 
203-0239 внутренние 

однопольные с 
полотнами глухими 
МДФ, 
м2 
Индексы 
по стоимости 
материалов 5,12 

54,81 378^07 106097 

Установка блоков в 
Ю-01-039-01 наружных и 

внутренних дверных 
проемах в 
каменных стенах, 
площадь проема 
д о 3 м2 ( 3шт. 
0,7мх2,1 м), 
100 м2 проемов 
MP ФЕР п.8.7.1. /к 
расц .ФЕР-2001 
(аналог.техн.проц.) в 
нов.стр.при 
отсутст .расценок в 
ФЕРр-2001 / 
Оплата труда рабочих 
957,29x1,15=1100,88 
Эксплуатация машин 
1305,64x1,25=1632,05 
Затраты труда рабочих 
104,28x1,15=119,92 
Затраты труда 
машинистов 
11,35x1,25=14,19 
Индексы 

к оплате труда 15,91 
по эксплуатации 
машин 6,89 
по стоимости 
материалов 5,14 

0,0441 24354.75 1632,05 

1100,88 191,54 

6164 764 496 119.92 

127 14,19 

Блоки дверные с 
203-0223 рамочными 

полотнами 
однопольные Д Н 21-10, 
площадь 2,05 м2, Д Н 
24-10, 

площадь 2,35 м2, 

м2 

Индексы 
по стоимости 
материалов 5,12 

-4,41 189,83 -4285 

203-0239 Блоки д в е р н ы е 4,41 378,07 8535 



внутренние плитами 
однопольные с 
полотнами глухими 
МДФ, 
м2 

Индексы 
по стоимости 
материалов 5,12 
Скобяные изделия для 

10 Ю1-0887 блоков 
входных однопольных, 
компл. 
Индексы 
по стоимости 
материалов 6,29 

32 94,62 19046 

Улучшенная окраска 
11 15-04-025-06 масляными 

составами по дереву 
дверных 
блоков, 
подготовленных под 
вторую окраску, 
100 м2 окрашиваемой 
поверхности 
MP ФЕР п.8.7.1. /к 
расц.ФЕР-2001 

(аналог.техн.проц.) в 
нов.стр.при 
отсутст. расценок в 

ФЕРр-2001/ 

Оплата труда рабочих 

235,55x1,15=270,88 
Эксплуатация машин 
2x1,25=2,5 

Затраты труда рабочих 

25.97x1,15=29,87 
Затраты труда 
машинистов 

0,01x1,25=0,01 

Индексы 
к оплате труда 15,91 
по эксплуатации 
машин 8,64 
по стоимости 
материалов 4,42 

1,4213 544,62 

270,88 

2,51 

0,18 

7862 6125 35 29,87 

0,01 

Штукатурка 
12 15-02-031-01 поверхностей оконных 

и дверных откосов по 
бетону и 
камню плоских (10см 
шириной), 
100 м2 оштукатуриваемой 
поверхности 
MP ФЕР п.8.7.1. /к 
расц.ФЕР-2001 

(аналог.техн.проц.) в 
нов.стр.при 
отсутст.расценок в 

ФЕРр-2001/ 

Оплата труда рабочих 

1895,72x1,15=2180,08 

Эксплуатация машин 

64,4x1,25=80,5 

Затраты труда рабочих 

204,06x1,15=234,67 
Затраты труда 
машинистов 

2,06x1,25=2,58 

Индексы 
к оплате труда 15,91 
по эксплуатации 
машин 8,72 
по стоимости 
материалов 5,83 

0,1626 4466,55 

2180,08 

80.5 

34,76 

7838 5632 Ц З 234,67 

95 2,58 

13 15-04-025-08 Улучшенная окраска 0,1626 1373,92 11.99 2005 1384 58,66 



м а с л я н ы м и 

с о с т а в а м и по 
штукатурке стен, 532,06 0,18 0,01 
100 м2 о к р а ш и в а е м о й 
поверхности 
M P Ф Е Р п.8.7.1. /к 
р а с ц . Ф Е Р - 2 0 0 1 
(аналог .техн .проц. ) в 
нов .стр .при 
отсутст .расценок в 

Ф Е Р р - 2 0 0 1 / 

О п л а т а труда рабочих 

462 ,66x1 ,15=532 ,06 

Э к с п л у а т а ц и я м а ш и н 

9 ,59x1 ,25=11 ,99 

Затраты т р у д а рабочих 

51 ,01x1 ,15=58 ,66 
Затраты т р у д а 
м а ш и н и с т о в 

0 ,01x1 ,25=0 ,01 

И н д е к с ы 
к оплате т р у д а 15,91 
по э к с п л у а т а ц и и 
м а ш и н 8,62 
по с т о и м о с т и 
м а т е р и а л о в 4,53 
О б л и ц о в к а г и п с о в ы м и 

15-02-С24-03 и 0 ,244 4317 .06 102.4 9 8 0 7 6762 24Z 199,27 
г и п с о в о л о к н и с т ы м и 
листами 
откосов при отделке 
под окраску 

(15см шириной ) , 
100 м2 о т д е л ы в а е м о й 
поверхности 
M P Ф Е Р п.8.7.1. /к 
р а с ц . Ф Е Р - 2 0 0 1 

(аналог . техн .проц . ) в 
нов .стр .при 
отсутст .расценок в 

Ф Е Р р - 2 0 0 1 / 

О п л а т а т р у д а рабочих 

1514 ,47x1 ,15=1741 ,64 

Эксплуатация м а ш и н 

81 ,92x1 ,25=102 ,4 

Затраты труда рабочих 

173 ,28x1 ,15=199 ,27 
З а т р а т ы труда 
м а ш и н и с т о в 

2 ,28x1 ,25=2 ,85 

И н д е к с ы 
к оплате т р у д а 15,91 
по э к с п л у а т а ц и и 
м а ш и н 9,88 
по с т о и м о с т и 
м а т е р и а л о в 4,64 

1741,64 30,01 111 2,85 

У л у ч ш е н н а я окраска 
15-04-025-Ю м а с л я н ы м и 0,244 1057,78 4,62 2 0 6 6 1384 9 39.22 

с о с т а в а м и по с б о р н ы м 355 ,68 0 ,18 0,01 

к о н с т р у к ц и я м стен, 
п о д г о т о в л е н н ы х под 
окраску , 
100 м2 о к р а ш и в а е м о й 
поверхности 
M P Ф Е Р п.8.7.1. /к 
р а с ц . Ф Е Р - 2 0 0 1 
(аналог .техн .проц. ) в 
нов .стр .при 
отсутст .расценок в 
Ф Е Р р - 2 0 0 1 / 
О п л а т а труда рабочих 
309 ,29x1 ,15=355 .68 
Э к с п л у а т а ц и я м а ш и н 
3 ,69x1 ,25=4 ,61 



З а т р а т ы т р у д а р а б о ч и х 

3 4 , 1 x 1 , 1 5 = 3 9 , 2 2 
З а т р а т ы т р у д а 
м а ш и н и с т о в 

0 ,01x1 ,25=0 ,01 

И н д е к с ы 

к о п л а т е т р у д а 15,91 
по э к с п л у а т а ц и и 
м а ш и н 8 ,62 
по с т о и м о с т и 
м а т е р и а л о в 3 ,96 
У с т а н о в к а р е ш е т о к 

20-02-002-01 ж а л ю з и й н ы х 
п л о щ а д ь ю в свету д о 
0,5 м2. 15,07 

1 р е ш е т к а 
M P Ф Е Р п.8.7.1. /к 
р а с ц . Ф Е Р - 2 0 0 1 

(аналог . техн .проц . ) в 
нов . стр .при 
о т с у т с т . р а с ц е н о к в 

Ф Е Р р - 2 0 0 1 / 

О п л а т а т р у д а рабочих 

1 3 , 1 x 1 , 1 5 = 1 5 , 0 7 

Э к с п л у а т а ц и я м а ш и н 

2 , 4 2 x 1 , 2 5 = 3 , 0 3 

З а т р а т ы т р у д а р а б о ч и х 

1 , 4 6 x 1 , 1 5 = 1 , 6 8 

И н д е к с ы 

к о п л а т е т р у д а 15,91 
по э к с п л у а т а ц и и 
м а ш и н 6 ,18 
по с т о и м о с т и 
м а т е р и а л о в 5 ,48 

33 21 ,55 3 ,03 9 1 5 0 7907 618 1.68 

Р е ш е т к а 
301-4487 в е н т и л я ц и о н н а я 33 16,29 2588 

п л а с т м а с с о в а я 
р а з ъ е м н а я , 
р а з м е р о м 2 0 0 x 3 0 0 мм, 
шт. 

И н д е к с ы 
по с т о и м о с т и 
м а т е р и а л о в 4,81 
П р о к л а д к а т р у б 

08-10-010-01 г о ф р и р о в а н н ы х П В Х 0 ,13 222 ,08 65 ,75 305 286 8 15,2 
д л я з а щ и т ы п р о в о д о в и 
к а б е л е й , 139 ,54 
100 м 
И н д е к с ы 

к о п л а т е т р у д а 15,91 
по э к с п л у а т а ц и и 
м а ш и н 0 ,89 
по с т о и м о с т и 
м а т е р и а л о в 5 ,45 
Т р у б ы гибкие 

509-6412 г о ф р и р о в а н н ы е из 13,156 1,23 56 
П В Х < D K C > д и а м е т р о м 
20 мм , 
м 
И н д е к с ы 
по с т о и м о с т и 
м а т е р и а л о в 3,5 

08-02-412-02 З а т я г и в а н и е п р о в о д а в 0 ,13 68 ,35 4 ,48 121 111 5^39 

п р о л о ж е н н ы е т р у б ы и 50 ,67 0 ,27 0,02 
м е т а л л и ч е с к и е рукава 
перво го 
о д н о ж и л ь н о г о или 
м н о г о ж и л ь н о г о в 
о б щ е й о п л е т к е , 
с у м м а р н о е с е ч е н и е 
д о 6 мм2 , 
100 м 
И н д е к с ы 

к о п л а т е т р у д а 15,91 

по э к с п л у а т а ц и и 



машин 7,48 
по стоимости 
материалов 5,07 
Кабель силовой с 

21 501-8442 медными жилами 
с поливинилхлоридной 
изоляцией и 
оболочкой, не 
распространяющий 
горение марки ВВГнг, 
напряжением 
0,66 кВ, с числом жил -
3 и 

сечением 1,5 мм2, 
1000 м 
Индексы 
по стоимости 
материалов 6,54 

0,013 3321.18 281 

22 67-4-1 Д е м о н т а ж розеток, 

100 шт. 

Индексы 

к оплате труда 15,91 

0,05 45,55 

45,55 

32 32 5,84 

Розетка штепсельная 
23 08-03-591-09 утопленного 

типа при скрытой 
проводке, 
100 шт. 
Индексы 

к оплате труда 15,91 
по эксплуатации 
машин 7,31 
по стоимости 
материалов 5,48 

0,05 368,64 

302,36 

255 239 

0,41 

30,48 

0,03 

24 503-0473 
Розетка скрытой 
проводки. 

шт. 

Индексы 
по стоимости 
материалов 2,98 

8.26 122 

25 67-4-1 
Демонтаж 
выключателей , 
100 шт. 
Индексы 

к оплате труда 15,91 

0,09 45.55 

45,55 

64 64 5,84 

26 3-03-591-02 
Выключатель 
одноклавишный 
утопленного типа при 
скрытой 

проводке, 

100 шт. 

Индексы 

к оплате труда 15,91 
по эксплуатации 
машин 7,31 
по стоимости 
материалов 5,74 

0,09 295.35 

255,54 

390 366 

0,41 

25.76 

0,03 

Выключатель 
27 509-1201 одноклавишный для 

скрытой проводки, 
шт. 

Индексы 
по стоимости 
материалов 5,62 

6 J 3 141 

Демонтаж 
28 67-4-5 светильников для 

люминесцентных ламп, 

100 шт. 
Индексы 

к оплате труда 15,91 
по эксплуатации 
машин 8,73 

0,14 145.98 

143,48 
2£ 

1,08 

318 318 17,89 

0,08 

29 08-03-594-01 Светильник отдельно 
устанавливаемый на 
штырях с 

количеством ламп в 

0,09 857,94 

698,37 

44.8 

2,7 

1094 1002 30 70,4 

0,2 



светильнике 1 

(Б/У), 

100 шт. 

Индексы 

к оплате труда 15,91 
по эксплуатации 
м а ш и н 7,48 
по стоимости 
материалов 6,2 

Прямые затраты по 
разделу 
"Ремонтные работы' 
с учетом 

м д с 

81-33.2004 

прил.4 п.10, 

конструкции 106,2% 

от Ф О Т = 1 2 1 5 6 

215102 52869 8489 

2211 

37 

1 

И т о г о п р я м ы е 
з а т р а т ы п о с м е т е 215102 52869 8489 

2211 
37 

н а к л а д н ы е р а с х о д ы 53693 
д е р е в я н н ы е 

12910 

МДС 

81-33.2004 

О т д е л о ч н ы е работы 
94 ,5% от 
Ф О Т = 2 1 4 9 3 

20311 

прил.4 п. 15. 

прим. п.1 
Сантехнические 

м д с 

81-33.2004 

работы 
внутренние 
( трубопроводы, 
водопровод , 

9109 

прил.4 п.16, канализация, 
отопление, 

прим. п.1 газоснабжение , 
вентиляция и 
кондиционирование 
воздуха) 115,2% от 
Ф0т=7907 

м д с 

81-33.2004 

П р о е м ы 8 2 % от 
Ф О Т = 1 1 1 0 6 9107 

прил.5 п.6 

м д с 

81-33.2004 

Э л е к т р о м о н т а ж н ы е 
работы на 
других объектах 9 5 % 
от Ф О Т = 2 0 0 4 

1904 

прил.4 

п.45.2 

м д с 
Э л е к т р о м о н т а ж н ы е 
р а б о т ы 8 5 % от 352 

81-33.2004 Ф О Т = 4 1 4 
352 

прил.5 п.17 

с м е т н а я п р и б ы л ь 30594 

Письмо 
Д е р е в я н н ы е 
конструкции 53 ,55% 6510 

АП-5536/06 от Ф О Т = 1 2 1 5 6 
6510 

прил.1 п.10, 

прим. п.1 

Письмо 

АП-5536/06 

О т д е л о ч н ы е работы 
4 6 , 7 5 % от 
Ф О Т = 2 1 4 9 3 

10048 

прил.1 п.15, 

прим. п.1 

Письмо 

АП-5536/06 

Сантехнические 
работы 
внутренние 
(трубопроводы. 
водопровод , 

5578 

прил.1 п.16, канализация, 
отопление, 

прим. п.1 газоснабжение , 
вентиляция и 
кондиционирование 



воздуха ) 7 0 , 5 5 % от 
Ф 0 т = 7 9 0 7 
П р о е м ы 6 2 % от 

6 8 8 6 Письмо Ф О Т = 1 1 Ю 6 6 8 8 6 

АП-5536/06 

прил-2 п.6 
Э л е к т р о м о н т а ж н ы е 

1303 Письмо р а б о т ы на 1303 

д р у г и х о б ъ е к т а х 6 5 % 
АП-5536/06 от Ф О Т = 2 0 0 4 

прил.1 

п.45.2 
Э л е к т р о м о н т а ж н ы е 

Письмо р а б о т ы 6 5 % от 269 

АП-5536/06 Ф О Т = 4 1 4 

прил.2 п.17 

И т о г о п о с м е т е 299 389 ,00 

Р е з е р в с р е д с т в на 
н е п р е д в и д е н н ы е 
р а б о т ы и 

з а т р а т ы 

2 % 5 9 8 8 , 0 0 

Ито го 305 377 ,00 

Н а л о г и 

НДС 18% 1 8 % 54 967 ,86 

Итого 360 344 ,86 

В с е г о п о с м е т е 360 344 ,86 

Проверил 

Подрядчик 
ООО «ДК ЕВРАЗИЯ» 

/С. М. Будар и н/ 

Заказчик 
центр 



Приложение № 2 
к Договору № 282 

от « 03 » октября 2018 г. 

График выполнения работ на объекте: 
Текущий ремонт замена дверных блоков в коридоре здания ОГАУСО «Геронтологический 

центр в г. Ульяновске» (Литер А) по адресу: Ульяновская область г. Ульяновск ул. 
Оренбургская д.31 

№п/п Наименование работ 
Срок исполнения Примечание №п/п Наименование работ начало окончание 

Примечание 

1 С момента 
заключения 
договора 

2 Передача объекта Подрядчику и начало 
производства работ 

+ 1 день 03.10.2018 г. 

1 J Подготовительные работы, демонтажные 
работы 

04.10.2018 г. 11.10.2018 г. 

4 Выполнение работ (заполняется в 
соответствии с локальной сметой) 

12.10.2018 г. 25.10.2018 г. 

5 Завершение работ, уборка, вывоз мусора и 
сдача объекта Заказчику 

26.10.2018 г. 30.10.2018 г. 

Подрядчик 
ООО «ДК ЕВРАЗИЯ» 

/С. М. Бударин/ 

ОГАУСО «Геронтологический центр 

юрончихина/ 

;*J° * & 



Приложение № 3 
к Договору № 282 

от « 03 » октября 2018 г. 

ОБРАЗЕЦ 
АКТ 

Сдачи - приемки выполненных работ 
по договору № от « » 20 г. 

Заказчик Областное государственное учреждение социального обслуживания 
«Геронтологический центр в г. Ульяновске» в лице директора Ворончихиной Ольги 
Геннадьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Подрядчик 

в лице , действующего на основании 
, с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем: 

Подрядчик в период с по 2018г. выполнил, а Заказчик 
принял работы текущему ремонту замены дверных блоков в коридоре здания ОГАУСО 
Геронтологический центр в г. Ульяновске (Литер А) по адресу: Ульяновская область г. Ульяновск ул. 
Оренбургская д.31 

Выполненные работы оказаны своевременно, в полном объеме и удовлетворяют условиям 
договора. Заказчик к Подрядчику претензий не имеет. 

Цена выполненных работ составляет: ( сумма за выполненные работы 
прописью_) рублей копеек, в том числе НДС % в размере (сумма 
прописью) рублей копеек. 

Перечислению подлежит сумма денежных средств в размере (сумма 
прописью_) рублей копеек, в том числе НДС % в размере ( сумма 
прописью) рублей копеек. 

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для Подрядчика и Заказчика. 
Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют. 

Заказчик Подрядчик 
ООО «ДК ЕВРАЗИЯ» 

М. Будар и н/ 


